

# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

## INFORMAÇÕES GERAIS

Município: Olímpio Noronha

Projeto: CONSTRUÇÃO DE UMA USINA FOTOVOLTAICA

Responsável Técnico: ALEXANDRE ALVES RIBEIRO

Nº CREA/CAU: 85320

BDI1: 24,50% - Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica

BDI2: 11,37% - Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)

Data: 15/03/2022

Referências de Preços

1 SINAPI 10\_2021

2 SETOP SUL 07\_2021

Item	Código	Descrição	Unid.	BDI REF.	Quantidade Prevista	Preço (R\$)		Preço (R\$)	
						Sem BDI		Com BDI	
						Unitário	Total	Unitário	Total
<b>CONSTRUÇÃO DE UMA USINA FOTOVOLTAICA</b>						<b>539.574,81</b>	<b>608.323,82</b>		
<b>1</b>		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				<b>1.121,47</b>		<b>1.396,23</b>	
1.1	IIO-PLA-005	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS	U	BDI1	1,000	1.121,47	1.121,47	1.396,23	1.396,23
<b>2</b>		<b>KIT INSTALAÇÃO FOTOVOLTAICA</b>				<b>538.453,34</b>		<b>606.927,59</b>	
2.1	COT-001	KIT FOTOVOLTAICO (PLACAS, INVERSOR E Miscelâneas para instalação)	1	BDI2	2,000	241.610,17	483.220,34	269.081,25	538.162,50
2.2	COT-002	MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DO KIT FOTOVOLTAICO	UNIDADE	BDI1	1,000	55.233,00	55.233,00	68.765,09	68.765,09

*Alexandre Alves Ribeiro da Luz*

ALEXANDRE ALVES RIBEIRO DA LUZ - CPF: 589.783.566-72